

CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA

N	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Fecha Publicación	Tipo de proceso	Monto adjudicado
1	<u>CDC-INNOEP-CH-8-2015</u>	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las obras Estructurales dentro de la Construcción del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase I durante la prórroga de plazo y la etapa de entrega recepción.	Ejecución de Contrato	Pichincha Rumiñahui /	24/06/2015 17:00	Contratación Directa	\$22.372,7
2	<u>CDC-INNOEP-CH-7-2015</u>	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras Geotécnicas dentro de la Construcción del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase I durante la prórroga de plazo y la etapa de entrega recepción	Ejecución de Contrato	Pichincha Rumiñahui /	11/06/2015 17:00	Contratación Directa	\$22.372,7
3	<u>CDC-INNOEP-CH-6-2015</u>	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las obras suelos y Hormigones dentro de la Construcción del proyecto Propósito Múltiple Chone Fase I durante la prórroga de plazo y la etapa de entrega recepción.	Ejecución de Contrato	Pichincha Rumiñahui /	10/06/2015 17:00	Contratación Directa	\$24.499,6
4	<u>CDC-INNOEP-CH-5-2015</u>	Servicios de Consultoría para la Fiscalización Ambiental de la Construcción del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase I durante la prórroga de plazo y la etapa de entrega recepción	Ejecución de Contrato	Pichincha Rumiñahui /	09/06/2015 17:00	Contratación Directa	58664,55
5	<u>CDC-INNOEP-CH-4-2015</u>	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras Hidráulicas dentro de la Construcción del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase I durante la Prórroga de plazo y la etapa de entrega recepción	Ejecución de Contrato	Pichincha Rumiñahui /	03/06/2015 17:00	Contratación Directa	\$16.941,63
6	<u>CDC-INNOEP-G-2A-2015</u>	Servicios de Consultoría para El Asesoramiento, Diseño, e Implementación del proyecto de Desarrollo Organizacional y Normativa relacionada a la operación de la Empresa Pública E.P.	Adjudicado - Registro de Contratos	Pichincha Rumiñahui /	25/05/2015 17:00	Contratación Directa	\$45.000,00
7	<u>CDC-INNOEP-G-03-2015</u>	Servicio de Consultoría para la Implementación de una Solución ERP para ESPE-INNOVATIVA E.P.	Adjudicado - Registro de Contratos	Pichincha Rumiñahui /	14/05/2015 17:00	Contratación Directa	\$65.000,00

8	<u>CDC-INOEP-PS-18-2015</u>	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Obras Estructurales Dentro de la Construcción del Proyecto Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social.	Ejecución de Contrato	Pichincha Rumiñahui /	10/12/2015 17:00	Contratación Directa	\$16.071,43
9	<u>CDC-INOEP-JUN-17-2015</u>	Servicio de Consultoría para la optimización y Actualización del Diseño Arquitectónico de los Estudios y Diseños de la Construcción de la Universidad Nacional de Educación, UNAE	Adjudicado - Registro de Contratos	Pichincha Rumiñahui /	11/11/2015 17:00	Contratación Directa	\$38.958,66
10	<u>CDC-INOEP-CH-16-2015</u>	Servicios de apoyo a la Consultoría para la recolección de Información Primaria para la Actualización de los Estudios de Riego y Drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase II	Adjudicado - Registro de Contratos	Pichincha Rumiñahui /	09/11/2015 17:00	Contratación Directa	\$7.896,00
11	<u>CDC-INOEP-CH-15-2015</u>	Servicios de Consultoría para el Componente Ambiental del Proyecto de Actualización de los Estudios de Riego y Drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase II	Adjudicado - Registro de Contratos	Pichincha Rumiñahui /	12/10/2015 17:00	Contratación Directa	\$71.464,00
12	<u>CDC-INOEP-CH-14-2015</u>	Servicios de apoyo a la Consultoría para la Elaboración de Estudios de Edafología para la Actualización de los estudios de Riego y Drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase II	Adjudicado - Registro de Contratos	Pichincha Rumiñahui /	08/10/2015 17:00	Contratación Directa	\$30.000,00
13	<u>CDC-INOEP-CH-13-2015</u>	Servicios de Consultoría para la Dirección de del Proyecto de Actualización de los Estudios de Riego y Drenaje del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase II	Adjudicado - Registro de Contratos	Pichincha Rumiñahui /	24/09/2015 17:00	Contratación Directa	\$43.112,00
					TOTAL		\$462.353,27